
件　　　名 本庁舎1階ホール防火シャッター改修工事 №5100194

工（納）期

契約締結日

契約金額

随意契約（相手方指定）調書

相手方指定理由

令和６年３月２２日

令和５年１２月１８日

５,２７０,１００円（消費税込み）

別紙に記載のとおり。

契約相手方
荒川建設

備　　考



契約審査委員会資料

R5.12.7

件　　名

名　称

所在地

代表者

業者選定理由書

本庁舎1階ホール防火シャッター改修工事

工事契約・随意契約（相手方指定）

経理課契約係

指名業者
（案）

荒川建設

東京都荒川区荒川三丁目４８番５号コーポラス大泉２０４

陶山　幹人

特命理由

その他
特記事項

○根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

　
　本件は、本庁舎1階ホール防火シャッターの撤去・新設を行う改修工事であ
る。

　本件に対応する申請業種「建築工事」に登録のある区内業者のうち、発注標
準に基づき本店業者はＤ等級、Ｅ等級、等級無し、支店業者はＥ等級を対象に
入札を行ったところ、申込のあった３社のうち１社が不参加、２社が辞退し不
調となった。

　不参加理由及び辞退理由について聞き取り調査を行ったところ、１社が予定
価格超過及び現場代理人が配置できないため不参加、１社が電気業者を確保で
きず積算ができないため辞退、１社が予定価格超過のため辞退したとのことで
あった。
　本件は煙感知器がついていない防火シャッターについて、早急に改修を行う
必要がある緊急性の高い工事である。予定価格及び工期の見直しを行い、現場
代理人の確保ができない１社及び他の案件を優先するため現場代理人の配置が
できなくなった１社を除き、対応可能である上記事業者を相手方とした随意契
約を締結する。


